

COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia EN

Opera

“UN PARCO PER TUTTI”

**REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO
ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE INTITOLATA A
“FRANCESCO FERRERI”**

Ente Appaltante

COMUNE DI BARRAFRANCA

Indirizzo

Piazza Regina Margherita

Tecnico progettista:

Ing. Francesco Stranera

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Francesco Costa



Data	Elaborato	Relazione N°
	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	9
Rev.	Visti	Scala: 1:2000

IL TECNICO PROGETTISTA
Ing. Francesco Stranera

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Costa

COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

“UN PARCO PER TUTTI” – Realizzazione di un parco giochi inclusivo all’interno della villa comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri

PIANO ECONOMICO RIMODULATO

Il sottoscritto Arch. Francesco Costa, Capo del IV Settore è stato nominato RUP dell’intervento in questione, in sostituzione del Geom. Giuseppe Zuccalà, con determinazione Sindacale n. 6 del 18/02/2021.

Il piano economico di spesa sotto riportato è stato rimodulato a seguito della nota prot.n. 4959 del 09/02/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 4°, con la quale ha comunicato il decurtamento del 15% del contributo concesso.

Per determinare l’importo della fornitura di giochi si è proceduto pertanto ad effettuare una nuova ricerca di mercato, attraverso la consultazione di diverse ditte fornitrici, ottenendo un importo di € 32.500,00 per l’acquisto degli stessi giochi previsti nel progetto originario.

Per determinare invece il nuovo importo dei lavori necessari per l’adeguamento dell’area si è fatta la scelta di diminuire leggermente la superficie dell’area oggetto dell’intervento.

I prezzi unitari dei lavori sono stati ricavati dal prezziario 2020 della Regione Siciliana e/o dai listini di fornitori. Si è proceduto inoltre a rimodulare la somma relativa agli oneri per la sicurezza (incidenza pari al 2%), non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione è stato ricavato così come di seguito: IVA con l’aliquota al 22%, incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% massimo rapportato alle attività effettivamente svolte, oneri di conferimento in discarica, costi di smontaggio, trasporto e smaltimento in scarica giochi esistenti non a norma ed installazione di nuovi giochi e costi per sostenere l’evento inaugurale.

Il nuovo importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad Euro **51.358,15** (Cinquantotrecentocinquantotto/15) così suddiviso:

PIANO ECONOMICO RIMODULATO

CAT.	VOCI	IMPORTO	PERCENTUALI
A	FORNITURE DI GIOCHI	€ 34.300,00	66,79%
B	LAVORI ADEGUAMENTO AREA	€ 4.850,00	9,44%
B1	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 686,00	
B2	LAVORI ADEGUAMENTO AREA SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.164,00	
TOTALE FORNITURE E LAVORI		€ 39.150,00	76,23%
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1	IVA (22%) SU A+B	€ 8.613,00	16,77%
C2	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 783,00	1,52%
C3	ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA (IVA INCLUSA)	€ 552,15	1,08%
C3	COSTI INSTALLAZIONE GIOCHI (IVA INCLUSA)	€ 1.410,00	2,75%
C4	COSTI EVENTO INAUGURALE (IVA INCLUSA)	€ 850,00	1,66%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 12.208,15	23,77%
D	TOTALE COSTO DEL PROGETTO (BUDGET)	€ 51.358,15	100,00%
D1	SOMMA COOFINANZATA DAL COMUNE	€ 8.858,15	17,25%
D2	SOMMA A CARICO DELLA REGIONE SICILIA	€ 42.500,00	82,75%

IL RUP
Arch. Francesco Costa

